

“PARROCCHIA DI SAN NICOLA”
TORREMAGGIORE

“Case Accoglienza Anziani Donatelli-Santoro - Lipartiti-Ricci”

Determina n. 8 anno 2012

Rettifica della determina n. 6

Lavori per il completamento della ristrutturazione funzionale delle “case accoglienza” ai fini del cofinanziamento dello stesso ai sensi del P.O. FERS Puglia 2007-2013 (asse III Inclusion sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattiva territoriale – Linea 3.2 Programma di interventi per le infrastrutture sociali e sociosanitarie – Azione 3.2.1 infrastrutture sociali e sociosanitarie); “disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e la Parrocchia” ai fini della fruizione del detto contributo - codice operazione AD/95-2009/BURP 162/2009/A50 – sottoscritto in data 14 giugno 2011.

L'anno duemiladodici, il nove di febbraio, presso lo studio professionale del RUP

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ED IL PROCURATORE SPECIALE DELLA PARROCCHIA

- Vista la determina n. 2/2011 dell’8 agosto 2011 ha incaricato lo scrivente dr. ing. Pier Carlo Pazienza per l’attività di Responsabile del procedimento dei lavori in oggetto;
- Vista la determina n. 4/2011 del 14 novembre 2011 di indizione delle gare
- Vista la determina n. 5/2011 del 7 dicembre 2011 di nomina della commissione di gara
- Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici;

PREMESSO CHE:

- che il giorno 07/12/2011 alle ore 16.00 presso la Casa Accoglienza anziani Donatelli-Santoro, si è tenuta la 1° seduta di gara per i lavori di che trattasi;
- che il giorno 10 dicembre 2011 alle ore 9,30 in San Severo presso lo studio professionale del presidente si è riunita in seconda seduta – riservata - la Commissione di Gara per l’oggetto;

- che il giorno 17 dicembre 2011 alle ore 9,30 in Torremaggiore presso la Casa accoglienza anziani Donatelli-Santoro, si è riunita in terza seduta – pubblica - la Commissione di Gara per l’oggetto.

VISTO

- a) i verbali di gara – allegati A, B e C - dai quali risulta che sono state invitate n. 6 ditte, che hanno presentato offerta in tempo utile n. 4 ditte; che la ditta D.L.R. di D’Avena e c. ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa e quindi è stata aggiudicataria provvisoria;
- b) la determina n. 6 del 10 gennaio 2012 contenente alcuni refusi ed omissioni per cui appare necessario variarla ed integrarla come segue:

RITENUTO

- 1) che le procedure di gara, così come risultati dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili;
- 2) che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a:
 - a) l’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario e l’acquisizione della relativa documentazione, e segnatamente le informazioni o le certificazioni in materia antimafia di cui al D.P.R. n. 252 del 1998, necessarie alla sottoscrizione del contratto;
 - b) l’acquisizione della garanzia fidejussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. 163/2006 - nella misura del 10% dell’importo netto contrattuale – da costituirsi nei modi e forme di legge;
 - c) lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dai concorrenti non aggiudicatari, nei termini previsti dal bando di gara;
 - d) la pubblicazione degli esiti di gara sui siti della Parrocchia e della casa accoglienza;

DETERMINANO

- 1) di approvare i verbali di gara soprarichiamati, allegati alla presente sotto le lettera A, B e C per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l’importo contrattuale è così determinato

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€89.500,00
A detrarre ribasso del 17.31%	<u>- € 15.492,45</u>
Resta l'importo netto di	€74.007,55
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.500,00</u>
Importo contrattuale	<u>€78.507,55</u>

- 3) di dare atto che i lavori dovranno durare gg. 65 dalla data del verbale di consegna come da offerta dell'impresa in sede di gara;
- 4) di dare atto che la presente determina sostituisce integralmente la determina n. 6 richiamata in premessa;
- 5) di pubblicare per il presente provvedimento sul sito parrocchiale e sul sito delle case accoglienza e di comunicare l'esito della gara all'AVLP.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – PER LA PARROCCHIA DI S.NICOLA

dr. ing. Pier Carlo Pazienza



il procuratore speciale

